

REGIONE CAMPANIA



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIPRISTINO
DELLA VIABILITÀ LUNGO LA DORSALE PRINCIPALE
NELL'AGGLOMERATO ASI DI NOLA-MARIGLIANO**

CIG: 7055654DDC

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Data: Aprile 2017

Tavola n.:

Scala:

10

REV.	DESCRIZIONE	DATA	APPROVAZIONE
0	Emissione per consegna	Aprile 2017	Decreto n. 30/Dir 2017

IL PROGETTISTA
(Consorzio ASI di Napoli)
ing. Antonio Esposito

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Consorzio ASI di Napoli)
ing. Antonio Esposito

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE**
(Consorzio ASI di Napoli)
ing. Antonio Esposito

**IL SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
ing. Gaetano Oliva

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Consorzio ASI di Napoli)
ing. Salvatore Puca

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ LUNGO LA
DORSALE PRINCIPALE NELL'AGGLOMERATO ASI DI NOLA-MARIGLIANO.**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

DESCRIZIONE		Q.tà	Riferimento	IMPORTO	
A.	Importo dei Lavori				
	a.1	Lavori a misura		€ 241 566,36	
	a.2	Lavori a corpo		€ -	
	a.3	Lavori in economia		€ -	
	a.4	Sommano		€ 241 566,36	
	a.5	Oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso		a.4	€ 1 431,23
	a.6	IMPORTO per l'esecuzione dei lavori a base di gara soggetto a ribasso d'asta.		a.4 - a.5	€ 240 135,13
	a.7	Oneri aggiuntivi di sicurezza non soggetti a ribasso	2,50%	a.6	€ 6 003,38
	a.8	Sommano oneri per l'attuazione della SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta		a.5 + a.7	€ 7 434,61
	a.9	Totale importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza		a.6 + a.8	€ 247 569,74
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	b.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto.		€ -	
	b.2	Rilievi accertamenti e indagini.		€ -	
	b.3	Allacciamenti a pubblici servizi (specificare).		€ -	
	b.4	Imprevisti.	5,00%		€ 12 378,49
	b.5	Acquisizione aree o immobili e/o indennità di esproprio.			€ -
	b.6	Accantonamento.	0,00%		€ -
	b.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.			€ -
	b.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione			€ -
	b.9	Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso incentivante)	2,00%	a.9	€ 4 951,39
	b.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.			€ -
	b.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.			€ -
	b.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.			€ -
	b.13	ONERI PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA, non soggetto a ribasso d'asta. Rimborso su fattura, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e fattura quietanzata. Compreso la maggiorazione del 15% a titolo di spese generali, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011.			€ 3 000,00
b.14	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 20 329,88	
C.	I.V.A.:				
	c.1	IVA su lavori, imprevisti e accantonamento: (a.9+b.4+b.6)	10,00%	€ 25 994,82	
	c.2	IVA su spese: (b.2+b.3+b.5+b.7+b.8+b.10+b.11+b.12)	10,00%	€ 1 237,85	
	c.3	IVA su oneri per lo smaltimento: (a.10)	22,00%	€ 660,00	
	c.4	Totale IVA		€ 27 892,67	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A. + B. + C.)				€ 295 792,29	